

様式（第3条関係）

入札結果表

予定価格(税抜)	32,820,000 円
契約締結年月日	令和8年2月10日
最低制限価格(税抜)	29,616,470 円

- 1 件名 : 浦添南第二地区整地工事 (R7-3)
- 2 入札年月日 : 令和8年2月4日 午前 10時00分
- 3 入札場所 : 契約検査課入札室 5F
- 4 入札執行者 : 屋良 尚 玉那覇 雅子 工事 044

No.	入札者名 (入札額1回目) (入札額2回目) (入札額3回目)	備考
1	株式会社 交建企画 (¥32,820,000) () ()	91
2	有限会社 崎間建設 () () ()	619 辞退
3	浦西産業 株式会社 () () ()	1311 辞退
4	株式会社 充総興 () () ()	1478 辞退
5	有限会社 日昇土建 (¥32,370,000) () ()	1515
6	株式会社 イチゴ () () ()	1526 辞退
7	有限会社 北谷造園土木 () () ()	1990 辞退
8	有限会社 太輪 () () ()	2052 辞退
9	株式会社 K T建設 () () ()	2410 辞退
10	株式会社 大修建設 (¥30,600,000) () ()	2620 落札
11	有限会社 匠開発 (¥32,820,000) () ()	2653
12	株式会社 丸芳工業 () () ()	2761 辞退

13	有限会社 大平産業 (¥32,820,000) () ()	2951
14	株式会社 丸京建設 () () ()	3054 辞退

上記金額に 10 %加算した金額が自治法上の申し込みに係る価格である。

契約内容一覧(当初)

工事 044

件名	浦添南第二地区整地工事 (R7-3)
場所	浦添市 大平 地内
種別	土木一式
概要	土工、擁壁工、地盤改良工、仮設土留工 撤去工、共通仮設
契約締結日	令和8年2月10日
工期	令和8年2月11日 ~ 令和8年3月31日
契約金額 (税込)	¥33,660,000
契約の 相手方	(住所) 浦添市城間1-29-7 (商号) 株式会社 大修建設 (氏名) 代表取締役 謝花 裕文
備考	

様式（第3条関係）

入札結果表

予定価格(税抜)	48,520,000 円
契約締結年月日	令和8年2月19日
最低制限価格(税抜)	43,110,215 円

- 1 件名 : 浦添南第一地区整地工事 (R7-2)
- 2 入札年月日 : 令和8年2月13日 午前 10時00分
- 3 入札場所 : 契約検査課入札室 5F
- 4 入札執行者 : 屋良 尚 玉那覇 雅子 工事 043

No.	入札者名 (入札額1回目) (入札額2回目) (入札額3回目)	備考
1	株式会社 交建企画 () () ()	91 辞退
2	浦西産業 株式会社 () () ()	1311 辞退
3	株式会社 充総興 () () ()	1478 辞退
4	有限会社 日昇土建 (¥43,689,830) () ()	1515 落札
5	株式会社 イチゴ (¥43,912,000) () ()	1526
6	有限会社 北谷造園土木 () () ()	1990 辞退
7	有限会社 太輪 () () ()	2052 辞退
8	株式会社 K T建設 () () ()	2410 辞退
9	株式会社 大樹建設 () () ()	2430 辞退
10	有限会社 匠開発 (¥48,520,000) () ()	2653
11	株式会社 丸芳工業 (¥48,520,000) () ()	2761
12	有限会社 五輪重機 () () ()	2790 辞退

13	有限会社 大平産業 (¥48,520,000) () ()	2951
14	株式会社 丸京建設 () () ()	3054 辞退

上記金額に 10 %加算した金額が自治法上の申し込みに係る価格である。

契約内容一覧(当初)

工事 043

件名	浦添南第一地区整地工事 (R7-2)
場所	浦添市 前田・経塚 地内
種別	土木一式
概要	土工、擁壁工、舗装工、撤去工
契約締結日	令和8年2月19日
工期	令和8年2月20日 ~ 令和8年11月13日
契約金額 (税込)	¥48,058,813
契約の 相手方	(住所) 浦添市内間4丁目6番8号 (商号) 有限会社 日昇土建 (氏名) 代表取締役 岸本 善勇
備考	

様式（第3条関係）

入札結果表

予定価格(税抜)	831,100,000 円
契約締結年月日	令和8年3月27日
最低制限価格(税抜)	582,642,655 円

- 1 件名 : (仮称) 浦添市多目的運動施設新築工事 (観るスポーツ) (建築)
- 2 入札年月日 : 令和8年2月17日 午前 10時00分
- 3 入札場所 : 契約検査課入札室 5F
- 4 入札執行者 : 屋良 尚 玉那覇 雅子 工事 045

No.	入札者名 (入札額1回目) (入札額2回目) (入札額3回目)	備考
1	株式会社 明成建設・建設工事共同企業体 () () ()	23 辞退
2	牧港建設 株式会社・建設工事共同企業体 () () ()	60 辞退
3	株式会社 國興建設・有限会社 崎間建設 建設工事共同企業体 () () ()	132 619 辞退
4	株式会社 太名嘉組・株式会社 沖縄工設 建設工事共同企業体 (¥831,100,000) () ()	217 814
5	株式会社 ナイソ・建設工事共同企業体 () () ()	427 辞退
6	福山建設 株式会社・建設工事共同企業体 () () ()	659 辞退
7	株式会社 沖縄工設・建設工事共同企業体 () () ()	814 辞退
8	株式会社 喜屋武建設・建設工事共同企業体 () () ()	820 辞退
9	有限会社 大福建設・建設工事共同企業体 () () ()	1466 辞退
10	沖電開発 株式会社・建設工事共同企業体 () () ()	1970 辞退
11	株式会社 大成ホーム・沖電開発 株式会社 建設工事共同企業体 (¥831,093,000) () ()	2258 1970 落札
12	株式会社 アイム・ユニバース建設・建設工事共同企業体 () () ()	3060 辞退

13	株式会社 山昇建設・ 建設工事共同企業体 () () ()	3077 辞退
----	-------------------------------------	-------------------

上記金額に 10 %加算した金額が自治法上の申し込みに係る価格である。

契約内容一覧(当初)

工事 045

件名	(仮称) 浦添市多目的運動施設新築工事(観るスポーツ)(建築)
場所	浦添市 仲間 地内
種別	建築一式
概要	浦添市多目的運動施設新築工事(観るスポーツ)(建築)の内装及び観覧席設置工事
契約締結日	令和8年3月27日
工期	令和8年3月28日 ~ 令和9年2月26日
契約金額 (税込)	¥914,202,300
契約の 相手方	(住所) 浦添市牧港三丁目39番11号 (商号) 株式会社 大成ホーム・沖電開発 株式会社 建設工事共同企業体 (氏名) 代表取締役 喜名 景秀
備考	

様式 (第3条関係)

入札結果表

予定価格(税抜)	39,800,000 円
契約締結年月日	年 月 日
最低制限価格(税抜)	円

1 件 名 : 浦添墓地公園落石対策工事 (R7・1工区)

2 入札年月日 : 令和8年2月20日 午前 10時00分

不調

3 入札場所 : 契約検査課入札室 5F

4 入札執行者 : 屋良 尚 玉那覇 雅子 工事 047

No.	入 札 者 名 (入札額 1 回目) (入札額 2 回目) (入札額 3 回目)	備 考
1	株式会社 交建企画 () () ()	91 辞退
2	有限会社 崎間建設 () () ()	619 辞退
3	浦西産業 株式会社 () () ()	1311 辞退
4	有限会社 大福建設 () () ()	1466 辞退
5	株式会社 充総興 () () ()	1478 辞退
6	株式会社 イチゴ () () ()	1526 辞退
7	有限会社 太輪 () () ()	2052 辞退
8	株式会社 K T建設 () () ()	2410 辞退
9	有限会社 創 () () ()	2568 辞退
10	有限会社 匠開発 () () ()	2653 辞退
11	株式会社 丸芳工業 () () ()	2761 辞退
12	有限会社 五輪重機 () () ()	2790 辞退

13	有限会社 大平産業 () () ()	2951 辞退
14	有限会社 普天間土木 () () ()	3069 辞退

上記金額に 10 %加算した金額が自治法上の申し込みに係る価格である。

様式（第3条関係）

入札結果表

予定価格(税抜)	49,580,000 円
契約締結年月日	令和8年2月26日
最低制限価格(税抜)	46,100,517 円

- 1 件 名 : 浦添市消防本部非常用発電装置取替工事
- 2 入札年月日 : 令和8年2月20日 午前 11時00分
- 3 入札場所 : 契約検査課入札室 5F
- 4 入札執行者 : 屋良 尚 玉那覇 雅子 工事 046

No.	入札者名 (入札額1回目) (入札額2回目) (入札額3回目)	備考
1	沖縄ホーチキ 株式会社 () () ()	44 辞退
2	株式会社 安謝橋電機 (¥48,790,000) () ()	393
3	株式会社 琉球エンジニア () () ()	456 辞退
4	福山建設 株式会社 () () ()	659 辞退
5	株式会社 沖電システム (¥49,400,000) () ()	667
6	有限会社 沖縄小堀電機 (¥48,600,000) () ()	982 落札
7	興南施設管理 株式会社 () () ()	1126 辞退
8	株式会社 沖縄計装工事 (¥49,200,000) () ()	1132
9	株式会社 国際ビル産業 () () ()	1146 辞退
10	三和工設 株式会社 () () ()	1167 辞退
11	有限会社 沖縄電気建設 () () ()	1498 辞退
12	沖電開発 株式会社 () () ()	1970 辞退

上記金額に 10 %加算した金額が自治法上の申し込みに係る価格である。

契約内容一覧(当初)

工事 046

件名	浦添市消防本部非常用発電装置取替工事
場所	浦添市 前田 地内
種別	電気
概要	浦添市消防本部内非常用発電装置の取替工事
契約締結日	令和8年2月26日
工期	令和8年2月27日 ~ 令和8年11月24日
契約金額 (税込)	¥53,460,000
契約の 相手方	(住所) 浦添市伊祖三丁目1番7号 (商号) 有限会社 沖縄小堀電機 (氏名) 代表取締役 宇根 良彦
備考	

様式（第3条関係）

入札結果表

予定価格(税抜)	50,510,000円
契約締結年月日	令和8年3月3日
最低制限価格(税抜)	46,466,308円

- 1 件名 : 沢岷小学校屋内運動場改築工事(電気)
- 2 入札年月日 : 令和8年2月25日 午前 10時00分
- 3 入札場所 : 契約検査課入札室5F
- 4 入札執行者 : 屋良 尚 玉那覇 雅子 工事 040

No.	入札者名 (入札額1回目) (入札額2回目) (入札額3回目)	備考
1	株式会社 沖永開発 () () ()	174 辞退
2	有限会社 春水工業 () () ()	304 欠席
3	沖縄プラント工業 株式会社 () () ()	704 辞退
4	株式会社 沖縄工設 (¥50,510,000) () ()	814
5	光通信工業 株式会社 () () ()	819 辞退
6	有限会社 十和通信 () () ()	865 辞退
7	株式会社 丸福 () () ()	1065 辞退
8	有限会社 シンユウ電建 () () ()	1307 欠席
9	株式会社 日新電器産業 (¥50,500,000) () ()	2243 落札
10	有限会社 天進電水工業 (¥50,510,000) () ()	2449
11	株式会社 翔南工業 () () ()	2454 辞退
12	有限会社 成祥 () () ()	2926 辞退

上記金額に 10 %加算した金額が自治法上の申し込みに係る価格である。

契約内容一覧(当初)

工事 040

件名	沢岷小学校屋内運動場改築工事(電気)
場所	浦添市 沢岷 地内
種別	電気
概要	沢岷小学校屋内運動場改築工事に伴う電気設備工事一式
契約締結日	令和8年3月3日
工期	令和8年3月4日 ~ 令和9年1月29日
契約金額 (税込)	¥55,550,000
契約の 相手方	(住所) 沖縄県浦添市大平一丁目20番1号 (商号) 株式会社 日新電器産業 (氏名) 代表取締役 石川 清一郎
備考	