

様式（第3条関係）

入札結果表

| | |
|------------|---------------|
| 予定価格(税抜) | 111,870,000 円 |
| 契約締結年月日 | 令和7年6月5日 |
| 最低制限価格(税抜) | 102,004,819 円 |

1 件名 : 浦添市民球場 (ANA BALL PARK 浦添) 再整備工事

2 入札年月日 : 令和7年6月3日 午前 10時00分

3 入札場所 : 契約検査課入札室 5F

4 入札執行者 : 屋良 尚 玉那覇 雅子 工事 008

| No. | 入札者名 (入札額1回目) (入札額2回目) (入札額3回目) | 備考 |
|-----|---|----------------|
| 1 | 牧港建設 株式会社 (¥101,980,000) () () | 60 最低制限価格未満 |
| 2 | 株式会社 沖永開発 (¥102,030,000) () () | 174 落札 |
| 3 | 株式会社 太名嘉組 (¥111,870,000) () () | 217 |
| 4 | 株式会社 東江建設 (¥111,870,000) () () | 245 |
| 5 | 株式会社 内間土建 (¥111,870,000) () () | 297 |
| 6 | 協栄海事土木 株式会社 (¥111,870,000) () () | 323 |
| 7 | 株式会社 大城組 () () () | 442 辞退 |
| 8 | 座波建設 株式会社 (¥111,870,000) () () | 497 |
| 9 | 福山建設 株式会社 (¥107,800,000) () () | 659 |
| 10 | 株式会社 沖縄工設 () () () | 814 辞退 |
| 11 | 株式会社 喜屋武建設 () () () | 820 辞退 |
| 12 | 有限会社 長浜建設 (¥111,870,000) () () | 959 |

| | | |
|----|---------------------------------------|------------|
| 13 | 大畑建設 株式会社 () () () | 1770 辞退 |
| 14 | 沖電開発 株式会社 (¥111,800,000) () () | 1970 |
| 15 | 株式会社 大成ホーム () () () | 2258 無効 |
| 16 | 株式会社 田中工業 (¥111,870,000) () () | 2935 |
| 17 | 株式会社 山昇建設 (¥102,080,000) () () | 3077 |

上記金額に 10 %加算した金額が自治法上の申し込みに係る価格である。

契約内容一覧(当初)

工事 008

| | |
|--------------|---|
| 件名 | 浦添市民球場 (ANA BALL PARK 浦添) 再整備工事 |
| 場所 | 浦添市 仲間 地内 |
| 種別 | 土木一式 |
| 概要 | 土木、内野舗装工、排水工、付帯工 ダックアウト改修工、撤去工、雑工 |
| 契約締結日 | 令和7年6月5日 |
| 工期 | 令和7年6月6日 ~ 令和7年11月28日 |
| 契約金額 (税込) | ¥112,233,000 |
| 契約の 相手方 | (住所) 浦添市牧港五丁目6番3号 (商号) 株式会社 沖永開発 (氏名) 代表取締役 末広 良憲 |
| 備考 | |

様式（第3条関係）

入札結果表

| | |
|------------|--------------|
| 予定価格(税抜) | 92,150,000 円 |
| 契約締結年月日 | 令和7年6月5日 |
| 最低制限価格(税抜) | 83,846,007 円 |

- 1 件名 : 浦添市多目的屋外運動場（ANAてだこサブグラウンド）再整備工事
- 2 入札年月日 : 令和7年6月3日 午前 11時00分
- 3 入札場所 : 契約検査課入札室 5F
- 4 入札執行者 : 屋良 尚 玉那覇 雅子 工事 009

| No. | 入札者名 (入札額1回目) (入札額2回目) (入札額3回目) | 備考 |
|-----|---|-----------|
| 1 | 牧港建設 株式会社 (¥83,860,000) () () | 60 |
| 2 | 株式会社 沖永開発 () () () | 174 辞退 |
| 3 | 株式会社 太名嘉組 (¥92,150,000) () () | 217 |
| 4 | 株式会社 東江建設 (¥92,150,000) () () | 245 |
| 5 | 株式会社 内間土建 () () () | 297 無効 |
| 6 | 株式会社 りゅうせき建設 (¥84,338,800) () () | 322 |
| 7 | 協栄海事土木 株式会社 (¥92,150,000) () () | 323 |
| 8 | 浦添建設 株式会社 (¥83,849,000) () () | 327 落札 |
| 9 | 株式会社 大城組 () () () | 442 辞退 |
| 10 | 座波建設 株式会社 (¥92,150,000) () () | 497 |
| 11 | 丸三建設 株式会社 () () () | 616 辞退 |
| 12 | 株式会社 沖縄工設 () () () | 814 辞退 |

| | | |
|----|---|------------------|
| 13 | 有限会社 長浜建設 (¥92,150,000) () () | 959 |
| 14 | 大畑建設 株式会社 () () () | 1770 辞退 |
| 15 | 沖電開発 株式会社 (¥83,856,000) () () | 1970 |
| 16 | 有限会社 エスアイ・ケイ (¥87,550,000) () () | 2506 |
| 17 | 株式会社 山昇建設 (¥83,830,000) () () | 3077 最低制限価格未満 |

上記金額に 10 %加算した金額が自治法上の申し込みに係る価格である。

契約内容一覧(当初)

工事 009

| | |
|--------------|--|
| 件名 | 浦添市多目的屋外運動場(ANAてだこサブグラウンド)再整備工事 |
| 場所 | 浦添市 仲間 地内 |
| 種別 | 土木一式 |
| 概要 | 土木、内野舗装工、排水工、給水工、防護柵工 休憩施設工、植栽工、付帯工、撤去工、雑工 |
| 契約締結日 | 令和7年6月5日 |
| 工期 | 令和7年6月6日 ~ 令和7年11月28日 |
| 契約金額 (税込) | ¥92,233,900 |
| 契約の 相手方 | (住所) 浦添市大平1丁目3番8号 (商号) 浦添建設 株式会社 (氏名) 代表取締役 當山 隆 |
| 備考 | |

様式（第3条関係）

入札結果表

| | |
|------------|---------------|
| 予定価格(税抜) | 124,310,000 円 |
| 契約締結年月日 | 令和7年6月17日 |
| 最低制限価格(税抜) | 117,664,299 円 |

1 件名 : 浦添前田駅周辺地区賑わい創出事業整備工事 (R6)

2 入札年月日 : 令和7年6月11日 午前 10時00分

3 入札場所 : 契約検査課入札室 5F

4 入札執行者 : 屋良 尚 玉那覇 雅子 工事 010

| No. | 入札者名 (入札額1回目) (入札額2回目) (入札額3回目) | 備考 |
|-----|---|-----------------|
| 1 | 株式会社 沖永開発 () () () | 174 辞退 |
| 2 | 株式会社 太名嘉組 (¥124,310,000) () () | 217 |
| 3 | 株式会社 内間土建 (¥124,310,000) () () | 297 |
| 4 | 株式会社 りゅうせき建設 () () () | 322 辞退 |
| 5 | 協栄海事土木 株式会社 (¥124,310,000) () () | 323 |
| 6 | 座波建設 株式会社 (¥124,310,000) () () | 497 |
| 7 | 丸三建設 株式会社 (¥124,300,000) () () | 616 |
| 8 | 福山建設 株式会社 (¥123,900,000) () () | 659 |
| 9 | 株式会社 沖縄工設 () () () | 814 辞退 |
| 10 | 株式会社 喜屋武建設 () () () | 820 辞退 |
| 11 | 有限会社 長浜建設 () () () | 959 辞退 |
| 12 | 合資会社 廣組 (¥116,300,000) () () | 998 最低制限価格未滿 |

| | | |
|----|--|------------------|
| 13 | 有限会社 山城土木工事 (¥117,650,000) () () | 1137 最低制限価格未満 |
| 14 | 大畑建設 株式会社 () () () | 1770 辞退 |
| 15 | 沖電開発 株式会社 (¥119,667,000) () () | 1970 落札 |
| 16 | 有限会社 エスアイ・ケイ (¥124,310,000) () () | 2506 |
| 17 | 株式会社 山昇建設 (¥117,550,550) () () | 3077 最低制限価格未満 |

上記金額に 10 %加算した金額が自治法上の申し込みに係る価格である。

契約内容一覧(当初)

工事 010

| | |
|--------------|--|
| 件名 | 浦添前田駅周辺地区賑わい創出事業整備工事 (R6) |
| 場所 | 浦添市 仲間・前田 地内 |
| 種別 | 土木一式 |
| 概要 | 土木、舗装工、排水工、路側工、防護柵工、付帯施設工 |
| 契約締結日 | 令和7年6月17日 |
| 工期 | 令和7年6月18日 ~ 令和8年1月30日 |
| 契約金額 (税込) | ¥131,633,700 |
| 契約の 相手方 | (住所) 浦添市牧港四丁目11番3号 (商号) 沖電開発 株式会社 (氏名) 代表取締役 仲里 武思 |
| 備考 | |

様式（第3条関係）

入札結果表

| | |
|------------|--------------|
| 予定価格(税抜) | 41,070,000 円 |
| 契約締結年月日 | 年 月 日 |
| 最低制限価格(税抜) | 円 |

1 件 名 : オリオン通り線道路改良工事 (R6-2)

2 入札年月日 : 令和7年6月18日 午前 10時00分

| |
|----|
| 不調 |
|----|

3 入札場所 : 契約検査課入札室 5F

4 入札執行者 : 高嶺 麻衣子 玉那覇 雅子 工事 012

| No. | 入札者名 (入札額1回目) (入札額2回目) (入札額3回目) | 備考 |
|-----|------------------------------------|------------|
| 1 | 株式会社 交建企画 () () () | 91 辞退 |
| 2 | 有限会社 崎間建設 () () () | 619 辞退 |
| 3 | 株式会社 棚原組 () () () | 1160 辞退 |
| 4 | 浦西産業 株式会社 () () () | 1311 辞退 |
| 5 | 株式会社 充総興 () () () | 1478 辞退 |
| 6 | 株式会社 イチゴ () () () | 1526 辞退 |
| 7 | 有限会社 北谷造園土木 () () () | 1990 辞退 |
| 8 | 有限会社 太輪 () () () | 2052 辞退 |
| 9 | 株式会社 K T建設 () () () | 2410 辞退 |
| 10 | 株式会社 大修建設 () () () | 2620 辞退 |
| 11 | 有限会社 匠開発 () () () | 2653 辞退 |
| 12 | 光基 株式会社 () () () | 2785 辞退 |

| | | |
|----|--------------------------|------------|
| 13 | 有限会社 五輪重機 () () () | 2790 辞退 |
| 14 | 株式会社 丸京建設 () () () | 3054 辞退 |

上記金額に 10 %加算した金額が自治法上の申し込みに係る価格である。

様式（第3条関係）

入札結果表

| | |
|------------|--------------|
| 予定価格(税抜) | 101,400,000円 |
| 契約締結年月日 | 令和7年7月2日 |
| 最低制限価格(税抜) | 70,980,000円 |

- 1 件名 : 沢岷小学校屋内運動場解体工事
- 2 入札年月日 : 令和7年6月27日 午前 10時00分
- 3 入札場所 : 契約検査課入札室 5F
- 4 入札執行者 : 屋良 尚 玉那覇 雅子 工事 011

| No. | 入札者名 (入札額1回目) (入札額2回目) (入札額3回目) | 備考 |
|-----|---|------------|
| 1 | 牧港建設 株式会社 (¥71,121,960) () () | 60 落札 |
| 2 | 株式会社 太名嘉組 (¥101,400,000) () () | 217 |
| 3 | 株式会社 内間土建 (¥92,985,000) () () | 297 |
| 4 | 座波建設 株式会社 (¥94,000,000) () () | 497 |
| 5 | 株式会社 沖縄工設 () () () | 814 辞退 |
| 6 | 有限会社 長浜建設 (¥95,600,000) () () | 959 |
| 7 | 大畑建設 株式会社 () () () | 1770 辞退 |
| 8 | 沖電開発 株式会社 () () () | 1970 辞退 |
| 9 | 有限会社 エスアイ・ケイ (¥90,000,000) () () | 2506 |
| 10 | 株式会社 トウエイ (¥91,800,000) () () | 2637 |
| 11 | 有限会社 大平産業 (¥94,050,000) () () | 2951 |
| 12 | 株式会社 山昇建設 (¥95,316,000) () () | 3077 |

上記金額に 10 %加算した金額が自治法上の申し込みに係る価格である。

契約内容一覧(当初)

工事 011

| | |
|--------------|--|
| 件名 | 沢岷小学校屋内運動場解体工事 |
| 場所 | 浦添市 沢岷 地内 |
| 種別 | 解体工事 |
| 概要 | 沢岷小学校敷地内に存する、屋内運動場の解体工事 |
| 契約締結日 | 令和7年7月2日 |
| 工期 | 令和7年7月3日 ~ 令和8年1月30日 |
| 契約金額 (税込) | ¥78,234,156 |
| 契約の 相手方 | (住所) 浦添市伊祖1丁目21番2-201号 (商号) 牧港建設 株式会社 (氏名) 代表取締役 山田 浩邦 |
| 備考 | |