

様式（第3条関係）

入 札 結 果 表

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| 予 定 価 格 (税 抜)     | 157,530,000 円 |
| 契 約 締 結 年 月 日     | 年 月 日         |
| 最 低 制 限 価 格 (税 抜) | 円             |

- 1 件 名 : 配水管布設工事 (R8-1)
- 2 入札年月日 : 令和8年8月7日 午前 10時00分 

不調
- 3 入札場所 : 契約検査課入札室5F
- 4 入札執行者 : 名嘉眞 悠 玉那覇 雅子 工事 021

| No. | 入 札 者 名<br>(入札額 1 回目) (入札額 2 回目) (入札額 3 回目) | 備 考        |
|-----|---------------------------------------------|------------|
| 1   | 株式会社 沖永開発<br>( ) ( ) ( )                    | 174<br>辞退  |
| 2   | 株式会社 太名嘉組<br>( ) ( ) ( )                    | 217<br>辞退  |
| 3   | 有限会社 春水工業<br>( ) ( ) ( )                    | 304<br>辞退  |
| 4   | 福山建設 株式会社<br>( ) ( ) ( )                    | 659<br>辞退  |
| 5   | 株式会社 全沖産業<br>( ) ( ) ( )                    | 703<br>辞退  |
| 6   | 有限会社 長浜建設<br>( ) ( ) ( )                    | 959<br>辞退  |
| 7   | 興南施設管理 株式会社<br>( ) ( ) ( )                  | 1126<br>辞退 |
| 8   | 株式会社 イチゴ<br>( ) ( ) ( )                     | 1526<br>辞退 |
| 9   | 株式会社 貴嶋工業<br>( ) ( ) ( )                    | 1704<br>辞退 |
| 10  | 大畑建設 株式会社<br>( ) ( ) ( )                    | 1770<br>辞退 |
| 11  | 株式会社 翔南工業<br>( ) ( ) ( )                    | 2454<br>辞退 |
| 12  | 有限会社 普天間土木<br>( ) ( ) ( )                   | 3069<br>辞退 |

上記金額に 10 %加算した金額が自治法上の申し込みに係る価格である。

様式（第3条関係）

入 札 結 果 表

|            |              |
|------------|--------------|
| 予定価格(税抜)   | 41,340,000 円 |
| 契約締結年月日    | 年 月 日        |
| 最低制限価格(税抜) | 円            |

- 1 件 名 : 勢理客第1号污水幹線改築工事(R8-5)
- 2 入札年月日 : 令和8年8月14日 午前 10時00分 

不調
- 3 入札場所 : 契約検査課入札室5F
- 4 入札執行者 : 名嘉眞 悠 玉那覇 雅子 工事 022

| No. | 入 札 者 名<br>(入札額 1 回目) (入札額 2 回目) (入札額 3 回目) | 備 考        |
|-----|---------------------------------------------|------------|
| 1   | 株式会社 棚原組<br>( ) ( ) ( )                     | 1160<br>辞退 |
| 2   | 有限会社 与座建設<br>( ) ( ) ( )                    | 1162<br>辞退 |
| 3   | 有限会社 大福建設<br>( ) ( ) ( )                    | 1466<br>欠席 |
| 4   | 有限会社 日昇土建<br>( ) ( ) ( )                    | 1515<br>辞退 |
| 5   | 株式会社 イチゴ<br>( ) ( ) ( )                     | 1526<br>辞退 |
| 6   | 有限会社 太輪<br>( ) ( ) ( )                      | 2052<br>辞退 |
| 7   | 有限会社 浦西開発<br>( ) ( ) ( )                    | 2070<br>欠席 |
| 8   | 株式会社 大樹建設<br>( ) ( ) ( )                    | 2430<br>辞退 |
| 9   | 株式会社 翔南工業<br>( ) ( ) ( )                    | 2454<br>辞退 |
| 10  | 有限会社 創<br>( ) ( ) ( )                       | 2568<br>辞退 |
| 11  | 有限会社 匠開発<br>( ) ( ) ( )                     | 2653<br>辞退 |
| 12  | 株式会社 丸芳工業<br>( ) ( ) ( )                    | 2761<br>辞退 |

|    |                          |            |
|----|--------------------------|------------|
| 13 | 光基 株式会社<br>( ) ( ) ( )   | 2785<br>辞退 |
| 14 | 有限会社 大平産業<br>( ) ( ) ( ) | 2951<br>辞退 |

上記金額に 10 %加算した金額が自治法上の申し込みに係る価格である。

様式（第3条関係）

入 札 結 果 表

|            |              |
|------------|--------------|
| 予定価格(税抜)   | 84,700,000 円 |
| 契約締結年月日    | 令和8年8月27日    |
| 最低制限価格(税抜) | 81,042,915 円 |

- 1 件 名 : 浦添運動公園立体駐車場EV棟増築工事
- 2 入札年月日 : 令和8年8月21日 午前 10時00分
- 3 入札場所 : 契約検査課入札室5F
- 4 入札執行者 : 朝谷 誠 玉那覇 雅子 工事 023

| No. | 入 札 者 名<br>(入札額 1 回目) (入札額 2 回目) (入札額 3 回目) | 備 考             |
|-----|---------------------------------------------|-----------------|
| 1   | 株式会社 明成建設<br>( ) ( ) ( )                    | 23<br>辞退        |
| 2   | 牧港建設 株式会社<br>( ￥80,608,000 ) ( ) ( )        | 60<br>最低制限価格未満  |
| 3   | 株式会社 國興建設<br>( ) ( ) ( )                    | 132<br>辞退       |
| 4   | 株式会社 太名嘉組<br>( ) ( ) ( )                    | 217<br>辞退       |
| 5   | 株式会社 東江建設<br>( ) ( ) ( )                    | 245<br>辞退       |
| 6   | 株式会社 りゅうせき建設<br>( ￥80,549,000 ) ( ) ( )     | 322<br>最低制限価格未満 |
| 7   | 株式会社 ナイソ<br>( ) ( ) ( )                     | 427<br>辞退       |
| 8   | 株式会社 大城組<br>( ) ( ) ( )                     | 442<br>辞退       |
| 9   | 福山建設 株式会社<br>( ￥80,620,750 ) ( ) ( )        | 659<br>最低制限価格未満 |
| 10  | 株式会社 沖縄工設<br>( ) ( ) ( )                    | 814<br>辞退       |
| 11  | 株式会社 喜屋武建設<br>( ) ( ) ( )                   | 820<br>辞退       |
| 12  | 有限会社 大福建設<br>( ) ( ) ( )                    | 1466<br>辞退      |

|    |                                     |            |
|----|-------------------------------------|------------|
| 13 | 株式会社 アイム・ユニバース建設<br>( ) ( ) ( )     | 3060<br>辞退 |
| 14 | 株式会社 喜名新<br>( ￥83,007,000 ) ( ) ( ) | 3072<br>落札 |
| 15 | 株式会社 山昇建設<br>( ) ( ) ( )            | 3077<br>辞退 |

上記金額に 10 %加算した金額が自治法上の申し込みに係る価格である。

契 約 内 容 一 覧 (当 初)

工事 023

|              |                                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------|
| 件 名          | 浦添運動公園立体駐車場EV棟増築工事                                         |
| 場 所          | 浦添市 仲間 地内                                                  |
| 種 別          | 建築一式                                                       |
| 概 要          | 建築工事、電気工事、昇降機工事                                            |
| 契約締結日        | 令和8年8月27日                                                  |
| 工 期          | 令和8年8月28日 ～ 令和9年3月31日                                      |
| 契約金額<br>(税込) | ¥91,307,700                                                |
| 契約の<br>相手方   | (住 所) 浦添市字沢岨1429番地1<br>(商 号) 株式会社 喜名新<br>(氏 名) 代表取締役 喜名 景秀 |
| 備 考          |                                                            |

様式（第3条関係）

入 札 結 果 表

|               |              |
|---------------|--------------|
| 予 定 価 格 (税 抜) | 17,080,000 円 |
| 契 約 締 結 年 月 日 | 令和8年9月8日     |
| 最低制限価格(税抜)    | 15,829,150 円 |

- 1 件 名 : 内間9号線道路改良工事 (R8)
- 2 入札年月日 : 令和8年8月28日 午前 10時00分
- 3 入札場所 : 契約検査課入札室5F
- 4 入札執行者 : 名嘉眞 悠 玉那覇 雅子 工事 024

| No. | 入 札 者 名<br>(入札額1回目) (入札額2回目) (入札額3回目)      | 備 考              |
|-----|--------------------------------------------|------------------|
| 1   | 大城産業 株式会社<br>( ) ( ) ( )                   | 1308<br>辞退       |
| 2   | 有限会社 日昇土建<br>( ) ( ) ( )                   | 1515<br>辞退       |
| 3   | 有限会社 大盛設備<br>( ) ( ) ( )                   | 1582<br>辞退       |
| 4   | NAHA興産 株式会社<br>( ) ( ) ( )                 | 1967<br>辞退       |
| 5   | 株式会社 大修建設<br>( ) ( ) ( )                   | 2620<br>辞退       |
| 6   | 株式会社 南伸空調<br>( ¥17,050,000 ) ( ) ( )       | 2748             |
| 7   | 有限会社 竹建設<br>( ) ( ) ( )                    | 2786<br>辞退       |
| 8   | 有限会社 グリーンハウズプラン<br>( ¥16,195,000 ) ( ) ( ) | 2799<br>落札       |
| 9   | 有限会社 春建設<br>( ) ( ) ( )                    | 2812<br>欠席       |
| 10  | 株式会社 アイム・ユニバース建設<br>( ) ( ) ( )            | 3060<br>辞退       |
| 11  | JAPAN建設 株式会社<br>( ¥15,825,000 ) ( ) ( )    | 3067<br>最低制限価格未満 |
| 12  | 株式会社 フィールド・ワン<br>( ) ( ) ( )               | 3108<br>辞退       |

上記金額に 10 %加算した金額が自治法上の申し込みに係る価格である。

契 約 内 容 一 覧 (当 初)

工事 024

|              |                                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| 件 名          | 内間9号線道路改良工事 (R8)                                                     |
| 場 所          | 浦添市 内間 地内                                                            |
| 種 別          | 土木一式                                                                 |
| 概 要          | 土工、舗装工、排水工、擁壁工、撤去工                                                   |
| 契約締結日        | 令和8年9月8日                                                             |
| 工 期          | 令和8年9月9日 ～ 令和9年1月29日                                                 |
| 契約金額<br>(税込) | ¥17,814,500                                                          |
| 契約の<br>相手方   | (住 所) 浦添市大平一丁目29番1-102<br>(商 号) 有限会社 グリーンハウスプラン<br>(氏 名) 代表取締役 中原 盛光 |
| 備 考          |                                                                      |