

様式 (第3条関係)

入札結果表

|            |             |
|------------|-------------|
| 予定価格(税抜)   | 32,760,000円 |
| 契約締結年月日    | 令和7年2月27日   |
| 最低制限価格(税抜) | 29,182,933円 |

1 件名 : 城間第1処理分区枝線工事(R6-1)

2 入札年月日 : 令和7年2月21日 午前 10時00分

3 入札場所 : 契約検査課入札室5F

4 入札執行者 : 高嶺 麻衣子 伊良皆 博之 工事 036

| No. | 入札者名<br>(入札額1回目) (入札額2回目) (入札額3回目)   | 備考         |
|-----|--------------------------------------|------------|
| 1   | 株式会社 交建企画<br>( ) ( ) ( )             | 91<br>辞退   |
| 2   | 有限会社 又吉建設<br>( ) ( ) ( )             | 843<br>辞退  |
| 3   | 株式会社 浦城産業<br>( ¥32,760,000 ) ( ) ( ) | 994        |
| 4   | 株式会社 棚原組<br>( ) ( ) ( )              | 1160<br>辞退 |
| 5   | 有限会社 与座建設<br>( ) ( ) ( )             | 1162<br>辞退 |
| 6   | 浦西産業 株式会社<br>( ) ( ) ( )             | 1311<br>辞退 |
| 7   | 株式会社 充総興<br>( ) ( ) ( )              | 1478<br>辞退 |
| 8   | 株式会社 エース重機土木<br>( ) ( ) ( )          | 2368<br>辞退 |
| 9   | 株式会社 KT建設<br>( ) ( ) ( )             | 2410<br>辞退 |
| 10  | 株式会社 大修建設<br>( ) ( ) ( )             | 2620<br>辞退 |
| 11  | 光基 株式会社<br>( ) ( ) ( )               | 2785<br>辞退 |
| 12  | 有限会社 大平産業<br>( ) ( ) ( )             | 2951<br>辞退 |

|    |                                       |            |
|----|---------------------------------------|------------|
| 13 | 株式会社 アイム・ユニバース建設<br>( ) ( ) ( )       | 3060<br>辞退 |
| 14 | 有限会社 普天間土木<br>( ¥32,700,000 ) ( ) ( ) | 3069<br>落札 |

上記金額に 10 %加算した金額が自治法上の申し込みに係る価格である。

## 契約内容一覧(当初)

工事 036

|              |  |
|--------------|--|
| 件名           | 城間第1処理分区枝線工事(R6-1)   |
| 場所           | 浦添市 前田 地内  |
| 種別           | 土木一式   |
| 概要           | 管渠、人孔設置工組立 組立1号人孔、小口径人孔、柵設置工、付帯工                                   |
| 契約締結日        | 令和7年02月27日   |
| 工期           | 令和7年02月28日 ~ 令和7年09月30日  |
| 契約金額<br>(税込) | ¥35,970,000  |
| 契約の<br>相手方   | (住所) 浦添市当山1-11-8 石原アパート103号<br>(商号) 有限会社 普天間土木<br>(氏名) 代表取締役 水口 正志 |
| 備考           |  |

様式 (第3条関係)

入札結果表

|            |             |
|------------|-------------|
| 予定価格(税抜)   | 34,960,000円 |
| 契約締結年月日    | 令和7年2月27日   |
| 最低制限価格(税抜) | 31,617,985円 |

- 1 件名 : 浦添南第二地区整地及び安波茶沢岷線築造工事 (R6-2)
- 2 入札年月日 : 令和7年2月21日 午前 11時00分
- 3 入札場所 : 契約検査課入札室 5F
- 4 入札執行者 : 屋良 尚 伊良皆 博之 工事 037

| No. | 入札者名<br>(入札額1回目) (入札額2回目) (入札額3回目)   | 備考               |
|-----|--------------------------------------|------------------|
| 1   | 株式会社 交建企画<br>( ) ( ) ( )             | 91<br>辞退         |
| 2   | 株式会社 浦城産業<br>( ¥34,960,000 ) ( ) ( ) | 994              |
| 3   | 有限会社 与座建設<br>( ) ( ) ( )             | 1162<br>辞退       |
| 4   | 浦西産業 株式会社<br>( ) ( ) ( )             | 1311<br>辞退       |
| 5   | 株式会社 充総興<br>( ) ( ) ( )              | 1478<br>辞退       |
| 6   | 有限会社 日昇土建<br>( ¥31,533,920 ) ( ) ( ) | 1515<br>最低制限価格未滿 |
| 7   | 株式会社 イチゴ<br>( ¥34,960,000 ) ( ) ( )  | 1526             |
| 8   | 有限会社 太輪<br>( ) ( ) ( )               | 2052<br>辞退       |
| 9   | 株式会社 KT建設<br>( ) ( ) ( )             | 2410<br>辞退       |
| 10  | 株式会社 丸芳工業<br>( ¥34,860,000 ) ( ) ( ) | 2761<br>落札       |
| 11  | 有限会社 春建設<br>( ) ( ) ( )              | 2812<br>辞退       |
| 12  | 有限会社 大平産業<br>( ¥34,950,000 ) ( ) ( ) | 2951             |

|    |                                      |            |
|----|--------------------------------------|------------|
| 13 | 株式会社 丸京建設<br>( ¥34,890,000 ) ( ) ( ) | 3054       |
| 14 | 有限会社 普天間土木<br>( ) ( ) ( )            | 3069<br>辞退 |

上記金額に 10 %加算した金額が自治法上の申し込みに係る価格である。

## 契約内容一覧(当初)

工事 037

|              |   |
|--------------|---|
| 件名           | 浦添南第二地区整地及び安波茶沢岬線築造工事 (R6-2)                            |
| 場所           | 浦添市 沢岬 地内   |
| 種別           | 土木一式  |
| 概要           | 土工、擁壁工、舗装工、路盤工、排水工<br>路側工、植樹柵工、撤去工                      |
| 契約締結日        | 令和7年02月27日  |
| 工期           | 令和7年02月28日 ~ 令和7年03月31日                                 |
| 契約金額<br>(税込) | ¥38,346,000   |
| 契約の<br>相手方   | (住所) 浦添市沢岬2丁目8番5号<br>(商号) 株式会社 丸芳工業<br>(氏名) 代表取締役 金武 芳和 |
| 備考           |   |

様式 (第3条関係)

入札結果表

|            |             |
|------------|-------------|
| 予定価格(税抜)   | 94,680,000円 |
| 契約締結年月日    | 令和7年3月6日    |
| 最低制限価格(税抜) | 85,808,239円 |

- 1 件名 : 浦添南第二地区整地工事 (R6-3)
- 2 入札年月日 : 令和7年2月28日 午前 10時00分
- 3 入札場所 : 契約検査課入札室 5F
- 4 入札執行者 : 屋良 尚 伊良皆 博之 工事 038

| No. | 入札者名<br>(入札額1回目) (入札額2回目) (入札額3回目)     | 備考               |
|-----|--|------------------|
| 1   | 牧港建設 株式会社<br>( ¥94,680,000 ) ( ) ( )   | 60               |
| 2   | オパス 株式会社<br>( ¥94,680,000 ) ( ) ( )    | 88               |
| 3   | 株式会社 沖永開発<br>( ¥94,680,000 ) ( ) ( )   | 174              |
| 4   | 株式会社 太名嘉組<br>( ¥94,680,000 ) ( ) ( )   | 217              |
| 5   | 株式会社 内間土建<br>( ¥85,681,000 ) ( ) ( )   | 297<br>最低制限価格未滿  |
| 6   | 協栄海事土木 株式会社<br>( ¥94,680,000 ) ( ) ( ) | 323              |
| 7   | 丸三建設 株式会社<br>( ) ( ) ( )               | 616<br>辞退        |
| 8   | 福山建設 株式会社<br>( ¥91,358,000 ) ( ) ( )   | 659              |
| 9   | 株式会社 沖縄工設<br>( ) ( ) ( )               | 814<br>辞退        |
| 10  | 有限会社 長浜建設<br>( ¥91,500,000 ) ( ) ( )   | 959              |
| 11  | 合資会社 廣組<br>( ) ( ) ( )                 | 998<br>辞退        |
| 12  | 有限会社 山城土木工事<br>( ¥85,630,000 ) ( ) ( ) | 1137<br>最低制限価格未滿 |

|    |   |            |
|----|---|------------|
| 13 | 株式会社 新秀<br>( ¥85,891,000 ) ( ) ( )      | 1925<br>落札 |
| 14 | 株式会社 翔南工業<br>( ) ( ) ( )                | 2454<br>辞退 |
| 15 | 有限会社 エスアイ・ケイ<br>( ¥94,600,000 ) ( ) ( ) | 2506       |
| 16 | 株式会社 田中工業<br>( ¥94,680,000 ) ( ) ( )    | 2935       |
| 17 | 株式会社 山昇建設<br>( ) ( ) ( )                | 3077<br>辞退 |

上記金額に 10 %加算した金額が自治法上の申し込みに係る価格である。

## 契約内容一覧(当初)

工事 038

|              |   |
|--------------|---|
| 件名           | 浦添南第二地区整地工事 (R6-3)                                    |
| 場所           | 浦添市 安波茶・沢岬 地内   |
| 種別           | 土木一式  |
| 概要           | 土工、擁壁工、基礎工、撤去工、共通仮設                                   |
| 契約締結日        | 令和7年03月06日  |
| 工期           | 令和7年03月07日 ~ 令和8年02月13日                               |
| 契約金額<br>(税込) | ¥94,480,100   |
| 契約の<br>相手方   | (住所) 浦添市安波茶2-21-2<br>(商号) 株式会社 新秀<br>(氏名) 代表取締役 崎濱 秀博 |
| 備考           |   |

様式（第3条関係）

### 入札結果表

|            |             |
|------------|-------------|
| 予定価格（税抜）   | 21,400,000円 |
| 契約締結年月日    | 令和7年3月6日    |
| 最低制限価格（税抜） | 19,280,661円 |

- 1 件名 : 牧港補給地区避難ゲート設置工事 (R6)
- 2 入札年月日 : 令和7年2月28日 午前 11時00分
- 3 入札場所 : 契約検査課入札室 5F
- 4 入札執行者 : 屋良 尚 伊良皆 博之 工事 039

| No. | 入札者名<br>(入札額1回目) (入札額2回目) (入札額3回目)   | 備考         |
|-----|--------------------------------------|------------|
| 1   | オパス 株式会社<br>( ¥21,400,000 ) ( ) ( )  | 88         |
| 2   | 株式会社 交建企画<br>( ¥21,370,000 ) ( ) ( ) | 91         |
| 3   | 株式会社 全沖産業<br>( ¥21,350,000 ) ( ) ( ) | 703        |
| 4   | 株式会社 新洋<br>( ) ( ) ( )               | 776<br>辞退  |
| 5   | 有限会社 長浜建設<br>( ) ( ) ( )             | 959<br>辞退  |
| 6   | 大畑建設 株式会社<br>( ) ( ) ( )             | 1770<br>辞退 |
| 7   | 株式会社 新秀<br>( ¥20,990,000 ) ( ) ( )   | 1925<br>落札 |
| 8   | 有限会社 太輪<br>( ¥21,400,000 ) ( ) ( )   | 2052       |
| 9   | 有限会社 匠開発<br>( ¥21,350,000 ) ( ) ( )  | 2653       |
| 10  | 株式会社 丸芳工業<br>( ¥21,400,000 ) ( ) ( ) | 2761       |

上記金額に 10 %加算した金額が自治法上の申し込みに係る価格である。

## 契約内容一覧(当初)

工事 039

|              |  |
|--------------|--|
| 件名           | 牧港補給地区避難ゲート設置工事 (R6)                                   |
| 場所           | 浦添市 西洲 地内  |
| 種別           | とび・土工・コンクリート   |
| 概要           | 土工、舗装工、擁壁工、標識設置工、付帯工、路面標示工、撤去工                         |
| 契約締結日        | 令和7年03月06日   |
| 工期           | 令和7年03月07日 ~ 令和7年03月31日                                |
| 契約金額<br>(税込) | ¥23,089,000  |
| 契約の<br>相手方   | (住所) 浦添市安波茶 2-21-2<br>(商号) 株式会社 新秀<br>(氏名) 代表取締役 崎濱 秀博 |
| 備考           |  |